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CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DU VAL DE DRONNE



Travaux de rénovation d’une partie des menuiseries (portes, fenêtres, volets roulants) de la Résidence Autonomie située à Tocane-Saint-Apre


ANNEXE CCAP
FORMULAIRE DELAIS


	Désignation
	Délais d’intervention 
A compléter par le candidat 
en nombre de jours


	Travaux préparatoires : dépose des menuiseries existantes (portes, fenêtres, volets roulants)
	


	Travaux de pose du matériel et mise en service

	


	Réglages et vérifications des menuiseries PVC existantes par appartement
	


	
TOTAL DELAIS GLOBAL D’EXECUTION (en jours): 






	





A titre indicatif, délais de commande des matériaux (à compléter par le candidat) ………………………………………….

Le total délais global d’exécution sera reporté par chaque candidat à l’article 12 de l’Acte d’Engagement
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